

RETIFICAÇÃO

Chamada Pública CP158/2026 – Locação de Tendas com Piso elevado para o Revelando SP 2026 – Iguape

1.1 A Associação Paulista dos Amigos da Arte torna pública a presente **retificação** da Chamada Pública acima mencionada, em razão de erro material de digitação no item 2, **no Termo de Referência, sem alteração do objeto ou dos valores.**

1.2 Quanto a correção do Termo:

Onde Lia - se:

2.2. LOCAL PREVISTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

Local: Centro de eventos Prefeito Casimiro Teixeira– Iguape/SP

Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº (s/n) - Bairro Canto do Morro – Iguape

2.3.Cronograma Técnico Previsto:

Frente de Trabalho	24/05/2026	25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	18/06/2026	19/06/2026
	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h
Tendas (estrutura metálica)	Início da montagem estrutural	Continuidade	Finalização estrutura	Revisão estrutural	Ajustes	Revisão final	Início desmontagem	Finalização desmontagem
Piso elevado (macaquiinho)	Início bases	Continuidade bases	Nivelamento	Instalação placas	Aplicação bus floor	Finalização piso	Início desmontagem	Finalização desmontagem
Rampas PCD/ Acabamentos	—	—	—	Instalação rampas	Continuidade	Ajustes finais	Desmontagem	Finalização desmontagem

Agora Lê - se:

2.2. LOCAL PREVISTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

Local: Centro de eventos Prefeito Casimiro Teixeira– Iguape/SP

Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº (s/n) - Bairro Canto do Morro – Iguape

2.3.Cronograma Técnico Previsto:

	24/05/2026	25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	08/06/2026	09/06/2026
Frente de Trabalho	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h	08h às 20h
Tendas (estrutura metálica)	Início da montagem estrutural	Continuidade	Finalização estrutura	Revisão estrutural	Ajustes	Revisão final	Início desmontagem	Finalização desmontagem
Piso elevado (macaquinho)	Início bases	Continuidade bases	Nivelamento	Instalação placas	Aplicação bus floor	Finalização piso	Início desmontagem	Finalização desmontagem
Rampas PCD/ Acabamentos	—	—	—	Instalação rampas	Continuidade	Ajustes finais	Desmontagem	Finalização desmontagem

2. Considerando que a presente retificação se refere exclusivamente à correção de erro material de digitação na data, sem impacto financeiro, não haverá prorrogação de prazos, permanecendo inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais disposições e exigências constantes do Termo de Referência da **Chamada Pública CP158/2026**.